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OPIS TECHNICZNY

Budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 —
Oddziatu Muzeum Il Wojny Swiatowej
w Gdansku

w zakresie budowy postumentu z tablicg informacyjng wraz z
o$wietleniem i utwardzeniem terenu wokot obiektu

1. PODSTAWY FORMALNO PRAWNE

11.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t,j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z
pbzniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze sporzadzona dokumentacja projektowa czesci konstrukcyjnej dotycza-
ca projektu budowlanego budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziatu Muzeum Il Wojny Swiatowej w
Gdansku w zakresie budowy postumentu z tablicg informacyjng wraz z oswietleniem i utwardzeniem terenu wo-
kot obiektu zlokalizowanego na Westerplatte, Pl. Wiadystawa Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdansk, dz. ewid. nr
68, obr. ewid. nr 0062, jednostka eid. 226101_1 Gdansk zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepi-

sami w zakresie konstrukcji oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant konstrukgii:
mgr inz. Kamil Kawczynski

POM/0011/PBKb/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy:
mgr inz. Anna Grzybek

POM/0207/PBKb/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



1.2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany czesci konstrukcyjnej budowy Muzeum Westerplatte i
Woijny 1939 — Oddziatu Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarisku w zakresie budowy fundamentu pod

postument z tablicg informacyjng wraz z oSwietleniem.

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Fundament pod postument z tablicg informacyjng wraz z o$wietleniem zlokalizowany jest na Westerplat-
te, Pl. Wtadystawa Bartoszewskiego 1 w Gdansku, na dz. ewid. nr 68, obr. ewid. nr 0062, jedn. ewid.
226101_1 Gdansk. Projekt wykonano dla lokalizacji obiektu w IIl strefie obcigzenia $niegiem, Il strefie

obcigzenia wiatrem oraz w strefie umownej gteboko$ci przemarzania gruntu hz = 1,00 m.

1.4. PODSTAWA FORMALNA

Zlecenie i wytyczne Inwestora

Projekt architektoniczny pracowni make Architekci s.c., ul. Pniewskiego 3A, 80-246 Gdarsk

Archiwalne badania gruntowe z opinia geotechniczng wykonane przez Zaktad Ustug Geotechnicznych

GEOQTEST, udostepnione przez Inwestora

Obowigzujace przepisy wraz z ich najnowszymi aktualizacjami

Polskie normy w zakresie projektowania:
—PN-82/B: Obcigzenia budowli.
—PN-81/B: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
—PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
—PN-B-03264: 2004/Ap1: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projekto-

wanie,

Eurokody w zakresie projektowania:
—PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,
—PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu,
—PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

Dzienniki ustaw oraz instrukcje ITB:

—Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

—Dz. U. 2199 r. Nr 89, poz. 414: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmia-
nami),

—Dz. U. 21998 r. Nr 126, poz. 839: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowla-

nych,



2.1.

2.2,

3.1.

—Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz. 401: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w spra-
wie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
—Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w spra-

wie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z p6zniejszymi zmianami),
ZALOZENIA DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

OGOLNY OPIS UKLADU KONSTRUKCYJNEGO

Zamierzenie obejmuje wykonanie prefabrykowanego betonowego postumentu o podstawie tréjkata
40x40x44,5 cm i wysokosci 150cm, wraz z tabliczkg informacyjng o wymiarach 39x39 cm. Postument
zostanie dostarczony na teren inwestycji jako wczes$niej przygotowany element prefabrykowany.
Posadowienie fundamentu pod postument zaprojektowano jako bezposrednie w gruncie rodzimym w
formie stopy fundamentowej. Fundament nalezy wykona¢ z betonu C25/30 i stali klasy Alll-N, z zacho-
waniem otuliny 5¢cm na podbudowie z chudego betonu klasy C12/15 o grubo$ci min. 10 cm. Gabaryty
fundamentu okre$lono w czesci graficznej opracowania. Prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika bu-
dowy i nadzoru budowlanego.

Potaczenie pomiedzy fundamentem a prosumentem zostanie wykonane na kotwy wklejane w fundament

zgodnie z projektem postumentu.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

ZESTAWIENIE OBCIAZEN PRZY PODSTAWIE POSTUMENTU

Lp. Rodzaj obciazenia Wartos¢ obliczeniowa obciazenia
1. Max. sita pionowa Fz -3,983 kN

2. Max. sita pozioma Fy -1,5kN

3. Max. moment zginajacy Mx -2,25 KNm

OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI

PODtOZE GRUNTOWE

Do obliczen przyjeto posadowienie na glinach pylastych, piaskach gliniastych plastycznych i twardopla-
stycznych o stopniu plastycznosci 11=0,40 — grunty spoiste. W przypadku stwierdzenia gorszych warun-
kéw gruntowych, niz zatozono w projekcie, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Gleba i nasypy niekontrolowane zostaty zakwalifikowane jako grunt nieno$ny i nie nadajacy sie do po-

sadowienia bezpo$redniego. Ponizej poziomu posadowienia nalezy wykona¢ podbudowe o grubosci



3.2,

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

34.

3.4.1.

3.4.2.

30cm z pospotki zageszczonej do 1s=0,98. Prace ziemne i fundamentowe nalezy przeprowadzi¢, tak aby
nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntow.
Prace planuje si¢ prowadzi¢ w wykopie otwartym o skarpowaniu zgodnym naturalnym katem tarcia spo-

czynkowego gruntu rodzimego.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 IV 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzono proste

warunki gruntowe. Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.
OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

FUNDAMENTY

Posadowienie postumentu zaplanowano jako bezpo$rednie. Gabaryty fundamentu okre$lono w czesci
graficznej opracowania. Fundament zaprojektowano z betonu klasy C25/30 i stali klasy Alll-N, z zacho-
waniem otuliny 5ecm. Zbrojenie wykona¢ zgodnie z czg$cig graficzng opracowania.

Fundamenty nalezy wykona¢ na podbudowie z chudego betonu klasy C12/15 o grubo$ci min. 10 cm.

Ze wzgledu na okresowe wahania poziomu wod gruntowych oraz podcigganie kapilarne fundamenty na-

lezy zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwilgociowg wg opisu architektonicznego.

KLASY EKSPOZYCJI | OTULINY

Fundament — XS1, XF3, XC2, Crom = 5 €M

ZESTAWIENIE PRZYJETYCH MATERIALOW KONSTRUKCYJNYCH

KLASY BETONU

Stopa fundamentowa: C25/30
Beton podbudowy: C12/15
KLASA STALI

Dla wszystkich elementéw Zelbetowych przyjeto stal zbrojeniowg A-llIN (RB 500 W lub B500SP);

fw = 500MPa, klasa ciggliwosci: minimum B.

WYTYCZNE DOTYCZACE ROBOT ZELBETOWYCH

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie
$rodkdw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form. W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach
obnizonych temperatur nalezy stosowac¢ odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w

budownictwie i posiadajgce atesty. Zaleca si¢ rowniez stosowanie dodatkow do betonu uplastyczniaja-

6



cych mieszanke betonowa. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do rozse-
gregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej ukftadania. Przed betonowaniem nalezy
sprawdzi¢ ilo$¢, rozstaw i Srednice pretdw zbrojeniowych, potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz wymagane otuliny pretow.

Beton w konstrukcji nalezy uktada¢ zgodnie z ustalong technologig robét, przy pomocy odpowiedniego
sprzetu (pomp, dzwigdw). Podawanego betonu nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wyzszej niz 0,5 m, po-
niewaz moze to doprowadzi¢ do segregacji betonu. Mase betonowg nalezy uktada¢ warstwami
o0 grubosci 50 cm i zageszczaé wibratorami wgtebnymi. Czas wibraciji nalezy ustali¢ kazdorazowo na bu-
dowie w zalezno$ci od konsystencji masy betonowej i sity wymuszajacej wibratora. Czas ten nie powi-
nien by¢ krétszy niz 25 sek. dla konsystenciji potciektej (opad stozka 8-10 cm). Butawe nalezy zagtebia¢
w masie betonowej mozliwie szybko, a po zawibrowaniu butawe wycigga¢ mozliwie wolno. W czasie wi-
browania nie dopuszczaé¢ do $ciggania, rozprowadzania masy betonowej w szalunku przy uzyciu wibra-
tora, nie zbliza¢ sig¢ z butawg do czota ukltadanej warstwy na odlegto$¢ mniejszg niz 1,5 m. Butawe wi-
bratora zagtebia¢ mijankowo, aby nie powstaty tzw. pola martwe niezawibrowane. Beton powinien by¢
opdzniony na tyle, aby mozna byto uktadac kolejng warstwe $wiezej masy betonowej na warstwe betonu
niezwigzanego. Na ptytach mostowych i blokach wskazane jest dodatkowe zawibrowanie wierzchniej
warstwy betonu przy uzyciu listwy wibracyjnej.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i dostosowang do
warunkéw atmosferycznych pielegnacje $wiezego betonu. Rozformowanie elementéw Zelbetowych i
usuniecia podpér montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowane;
wytrzymatosci.

Kontrola jako$ci produkowanej mieszanki betonowej (badania laboratoryjne) winna odbywaé sie
w oparciu 0 wymagania zawarte w normie PN EN 206-1: Beton cz. 1 wymagania wiasciwosci, produkcja,

zgodnosci + normy towarzyszace oraz Specyfikacji Technicznej.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOCIOWE

Ze wzgledu na mozliwo$¢ kontaktu elementéw konstrukcji fundamentu z wodg gruntowa (powierzchnio-
wa) nalezy je zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi — izolacja typu ciezkiego.

Izolacja pionowa: dwuskfadnikowg elastyczng zaprawg uszczelniajaca, do uszczelnienia elementéw be-
tonowych. Zaprawe naktada¢ 2 razy do uzyskania grubosci warstwy 2,5mm. Podtoze musi by¢, bez
ostrych krawedzi, wytoméw, pustek powietrznych. Nalezy jednak uzupetni¢ wszystkie zagtebienia i wy-
tomy o gtebokosci powyzej 5 mm. W miejscach przej$cia rur na instalacje elektryczng wykona¢ wyoble-
nie. Wyoblenie powinno mie¢ promien okoto 4 cm. Nie wolno tez zasypywa¢ wykopu na jeszcze nie
Zwigzang izolacje bitumiczna. Izolacje powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym
szczegdlnie podczas zasypywania wykopow. Warstwy ochronne nie mogg wywiera¢ nacisku punktowe-
go lub liniowego. Dopuszcza sie stosowanie réznych materiatéw, ktdre skutecznie chronig przed uszko-

dzeniem.



OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

W trakcie realizacji robo6t nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace $wiadectwa dopuszczalnosci
do stosowania w budownictwie uzyteczno$ci publicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub, jesli sg
przedmiotem norm panstwowych — zaswiadczenia producentow potwierdzajace ich zgodno$¢ z posta-
nowieniami odpowiednich norm.

Nalezy stosowaC materiaty nierozprzestrzeniajace ognia, trudno-zapalne, nietoksyczne.

Wszelkie zmiany projektowe uzgadnia¢ z projektantem.

Niniejszy projekt rozpatrywac¢ z kompletem opracowan branzowych.

Wszelkie odstepstwa od stanu faktycznego nalezy wyjasnia¢ i rozwigzywa¢ w ramach nadzoru autor-
skiego.

Wszystkie wymiary sprawdza¢ na budowie.

Nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych, urzadzen, materiatbw masowych w nadmiernych iloSciach w
jednym miejscu (np. piasku, zapraw, cementu w workach na paletach itp.).

Przestrzega¢ obowigzujacych przepisow p.poz. i bhp.

Odstepstwa od przyjetych do projektowania wymiaréw i materiatéw stanu istniejacego budynku nalezy
zgtosi¢ Projektantowi.

Wszelkie ewentualne kolizje projektowanych elementéw z istniejacymi instalacjami badz niezinwentary-
zowanymi elementami konstrukcji nalezy zgtosi¢ Projektantowi - zostang one rozwigzane w ramach
nadzoru autorskiego.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, ,Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robdt budowlano-montazowych: budownictwo ogélne”, obowigzujacymi przepisami, in-
strukcjami producentow oraz zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawstwo i nadzér nad robotami nalezy powierzy¢ osobom uprawnionym.

Projektowat:
mgr inz. Kamil Kawczynski

POM/0011/PBKb/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzita:

mgr inz. Anna Grzybek

POM/0207/PBKb/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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FORMACJA BIOZ

Do projektu budowlaneqo budowy Muzeum

Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziatu

Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdansku

w zakresie budowy postumentu z tablicg informacyjng wraz z
oswietleniem i utwardzeniem terenu wokot obiektu

LOKALIZACJA: Westerplatte, Pl. Wiadystawa Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdansk, dz.

INWESTOR:

BRANZA:

ewid. nr 68, obr. ewid. nr 0062, jednostka eid. 226101_1 Gdansk

Muzeum |l Wojny Swiatowej w Gdanisku
Pl. Wadystawa Bartoszewskiego 1
80-862 Gdarnsk

KONSTRUKCYJNA

o _ o POM/0011/PBKb/18
PROJEKTOWAL mgr inz. Kamil Kawczynski 1o oroiekionan -
o projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
o POM/0207/PBKb/18
SPRAWDZILA mgr inz. Anna Grzybek 4o oroiekionani _
o projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
OPRACOWALA | mgrinz. Matgorzata Kawczynska




INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany fundamentu pod postument z tablicg informacyjna. In-
formacja do planu BIOZ obejmuie:
okreslenie rodzaju i stanu zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wytyczne niezbedne do opracowani planu BIOZ.

ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC

wydzielenie i zagospodarowania placu budowy, wydzielenie miejsca sktadowania materiatdéw i sprzetu
oznakowanie tablicami informacyjnymi

ogledziny i prace ogdlne wg projektu budowlanego

wykonanie prac ziemnych

wykonanie fundamentow

wywdz gruzu oraz sprzatniecie placu

ELEMENTY ZAGASPODAROWANIA MOGACE STANOWIC ZAGROZENIE.

Na terenie prowadzonych prac wg dokumentacji nie wystepujg elementy stanowiace zagrozenia, jednak
moga istnie¢ niezinwentaryzowane instalacje i obiekty. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ rozpo-

znanie instalacji w poblizu wykonywanych robot.

PRZWIDYWANE ZAGROZENIA

Planowane prace mogq stwarza¢ zagrozenia stopnia $redniego:

zagrozenie zwigzane z transportem elementéw budowlanych w sposéb reczny oraz dzwigami samocho-
dowymi,

zagrozenie podczas prac w wykopach o wysokosci skarp do 2m,

zagrozenie zwigzane z uzyciem elektronarzedzi oraz sprzetu mechanicznych,

zagrozenie ze strony transportu, niewtasciwego zabezpieczenia i oznakowaniu placu budowy,
zagrozenie ze strony spadajgcych przedmiotow: elementéw rozbiorki, sprzetu,

zagrozenie wynikajace z nieodpowiedniej jakosci uzytych materiatow skutkujaca katastrofg budowlang,
zagrozenie wynikajace z btedéw wykonawczych (w tym odczycie projektu) skutkujace katastrofg budow-
lang,

Prace zwigzane z pracg w wykopach wymagaja zwiekszonego stopnia ostroznosci przy ich wykonywa-

niu. Zagrozenie zwigzane jest ze ztozonoscig prac oraz czasem pracy - dotyczy pracownikow.
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7.1.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKCJI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystagpieniem do rob6t pracownicy powinni by¢ poinstruowani o zagrozeniu przez inspektora
nadzoru lub inspektora PIP. Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony na terenie budowy ze wskazaniem

zagrozen i sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE MAJACE NA CELU ZAPOBIEZENIA NIEBEZPIECZEN-
STWU W STREFIE ZAGROZENIA

ogrodzenie terenu, oznakowanie tablicami

sporzadzenie wykazu sprzetu do realizaciji rob6t

okreslenie zasad przemieszczania i wywozu gruzu

ogrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy, Srodki udzielenia pierwszej, pomocy i apteczke
organizacja kolejnosci wykonywania prac musi zapewni¢ szybkg ewakuacje lokatoréw i pracownikéw na
wypadek pozaru lub innych zagrozen

obudowa wykopdw przy pracach ziemnych

barierki, uprzeze przy pracach na wysokosci

w bezposrednim i bliskim sgsiedztwie instalacji istniejacych w terenie lub pod jego powierzchnig, nalezy
prowadzi¢ prace pod nadzorem oséb odpowiedzialnych za bezpieczeristwo badanych instalacji, a od-
cinki instalaciji, w poblizu ktérych bedq prowadzone prace, powinny by¢ wylaczone z uzytku oraz zabez-

pieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych
CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

DOKUMENTACJA

Prawidtowe i bezpieczne prowadzenie robét wymaga dokumentacji jego zatozen i przebiegu.
Dokumentacje przechowywa¢ w sposob umozliwiajacy jej udostepnienie organom kontroli. Obowigzkiem

kierownika budowy jest przygotowanie, prowadzenie i przechowywanie:

dokumentacji technicznej wymaganej przez prawo budowlane. Kierownik odpowiada za realizacje bu-
dowy zgodnie z dokumentacjg. Zmiany projektowe powinny by¢ odnotowywane w Dzienniku budowy,
zmiany wymagajq zgody autora projektu.

dokumentagji instruktazowej — budowe wyposazy¢ w komplet instrukcji stanowiskowych, bezpiecznej
obstugi urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie,

planu BIOZ.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do alarmowania i powiadamiania w przypadku zagrozenia

zdrowia i zagrozenia, pozarowego.

11



7.2

Na tablicy informacyjnej nalezy umiesci¢ wykaz os6b odpowiedzialnych, ich numery telefonu oraz

telefony alarmowe.

SZKOLENIA

przygotowanie zatogi poprzez realizacie wymaganych kodeksem pracy szkolenia wstepnego, podsta-
wowego i okresowego

dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegélnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wyni-
kami pracownikéw

zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ

Dokumenty potwierdzajace przeszkolenie pracownikéw powinny by¢ dostepne w kazdej chwili na trenie

budowy.

UWAGI KONCOWE

Plan BIOZ musi zawiera¢ ustalenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z Prawem

Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje o ich likwidacji lub zmniejszeniu
podczas realizowanego zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji badz weryfikacii
przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo budowy). W tym celu

opracowanie wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Opracowat:
mgr inz. Kamil Kawczynski

POM/0011/PBKb/18

do projektowania bez ograniczen

Sprawdzita:

mgr inz. Anna Grzybek

POM/0207/PBKb/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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