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Opracowanie: 

TT Studio  

ul. Minogi 1b/10, 80-840 Gdańsk 



1. Część ogólna 

 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 

Projekt wykonawczy modernizacji wystawy w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

 

1.2 Przedmiot i zakres prac budowlanych 

Zakres dostaw i prac objętych niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie, dostawę, 

rozmieszczenie i montaż na istniejącej i funkcjonującej ekspozycji wystawy głównej w 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku: 

- mebli ekspozycyjnych 

- elementów scenograficznych (wydruki grafik) 

Zakres prac będzie obejmować część aranżacyjną dotyczącą stref na poziomie -14: CA, 1.3, 2.1, 

3.3, 3.4, 3.7, 5.0, 6.4, 6.5, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.6 oraz na poziomie +/-0,00: AR oraz strefę przy 

wejściu na wystawę główną (przy bramkach). 

Ekspozycja została wykonana w warstwie aranżacyjnej na podstawie projektu autorstwa 

pracowni Tempora S.A. Carlos da Cunha Ferreira, Antoine Goldschmidt, Charlotte Aglave.   

Projekt architektoniczny budynku został przygotowany przez zespół Studia architektonicznego 

„KWADRAT” sp. z o.o.   

Zakres inwestycji nie wymaga przebudowy ani rozbudowy instalacji elektrycznej, 

teletechnicznej oraz tryskaczowej (wodociągowej) oraz nie wpływa na warunki ochrony 

przeciwpożarowej w budynku, w tym na warunki ewakuacji.  

 

1.3 Informacje o terenie budowy 

Montaż mebli i elementów scenograficznych będzie miał miejsce w budynku Muzeum II 

Wojny Światowej funkcjonującym, oddanym do użytkowania. Montaż odbędzie się w dniach, 

kiedy instytucja będzie zamknięta dla zwiedzających, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Instalacja pojawi się na poziomie -14 i na poziomie +/-0,00 dostępnym przez schody lub windę 

towarową, którymi będzie odbywać się transport elementów budowlanych i pracowników.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę konstrukcji budowlanych oraz istniejącego 

wyposażenia, przed szkodami spowodowanymi przez jego pracę. 

Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności wymiarowej wszystkich projektowanych 

elementów z wymiarami rzeczywistymi.   

2. Wyszczególnienie i opis prac 

 

2.1 Strefa 1.3 

 

Nazwa zadania 

Wymiana czterech imitacji książek z projekcją z góry. 

Zadanie polegać będzie na zdemontowaniu czterech istniejących książek w strefie 1.3 oraz 

zamontowaniu w ich miejscu czterech nowych. Sposób montażu analogiczny do istniejącego - 

mocowanie mechaniczne do istniejących podstawek, mocowanych do podwieszonego mebla, 

poprzez przykręcenie. 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zakres zadań w strefie 1.3 będzie obejmował w kolejności: 



- zabezpieczenie miejsca budowy za pomocą taśm sygnalizacyjnych, wydzielających miejsce 

pracy oraz zabezpieczających inne elementy ekspozycji przed uszkodzeniem 

- demontaż czterech istniejących imitacji książek poprzez odkręcenie ich od podstawki 

- montaż czterech nowych imitacji książek w sposób analogiczny, poprzez przykręcenie na 

śruby do istniejących podstawek 

- uprzątnięcie terenu budowy, naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

budowlanych i usunięcie odpadów. 

 

Przygotowanie imitacji książek 

Wszystkie cztery imitacje książek będą wykonywane w warsztacie wykonawcy. Montaż 

odbędzie się w docelowej lokalizacji na miejscu. 

 

Rozbiórki 

Planuje się demontaż - odkręcenie czterech istniejących książek (z zachowaniem podstawek). 

 

Stanowisko 1.3AW/1 i 1.3/AW/2 - cztery imitacje książek z projekcją z góry 

Dokumentacja 

A3-1.3-1 

A3-1.3-2 

A3-1.3-3 

• Gabaryty: 32x280x440mm 

• Materiał: odlew z pcv 

Klasyfikacja ogniowa: B-s1, d0 

• Wykończenie zewnętrzne: Lakierowanie NCS S 0500-N (biały, mat) 

Klasa reakcji materiału na ogień: B-s2, d0 

• Mocowanie: mocowanie mechaniczne na śruby do istniejących podstawek, montaż 

analogiczny do istniejącego. 

Uwagi inne:  

Na brzegach książek należy wykonać frezowanie, wg załączonej fotografii referencyjnej.  

2.2 Strefa 2.1 

 

Nazwa zadania 

Wymiana panelu z grafiką w oknie, w zabudowie 2.1/WY/9.  

Zadanie polegać będzie na demontażu istniejącego panelu z podświetleniem led, z grafiką w 

zabudowie 2.1/WY/9 (imitacja okna) w strefie 2.1 oraz zamontowanie w jego miejsce nowego 

panelu z grafiką w sposób analogiczny do istniejącego, z poprawionym wydrukiem grafiki oraz 

z zastosowaniem istniejącego oświetlenia led. 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zakres zadań w strefie 2.1 będzie obejmował w kolejności:  

- zabezpieczenie miejsca budowy za pomocą taśm sygnalizacyjnych, wydzielających miejsce 

pracy oraz zabezpieczających inne elementy ekspozycji przed uszkodzeniem 

- odłączenie istniejącego oświetlenia listwy led od zasilania 

- demontaż istniejącego oświetlenia – listwa led 

- demontaż istniejącego panelu z grafiką 

- montaż nowego panelu z grafiką oraz montaż istniejącego oświetlenia listwy led w sposób 

analogiczny  



- podłączenie istniejącego oświetlenia listwy led do zasilania zgodnie z zalecaniami 

producenta 

- uprzątnięcie terenu budowy, naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

budowlanych i usunięcie odpadów. 

 

Przygotowanie panelu z grafiką 

Panel z grafiką przygotowany zostanie w warsztacie wykonawcy (drukarnia), montaż odbędzie 

się w docelowej lokalizacji na miejscu.  

 

Rozbiórki 

Demontaż istniejącego panelu z oświetleniem krawędziowym z grafiką w oknie należy 

wykonać ostrożnie, nie uszkadzając przy tym powierzchni ramy okna.  

 

Stanowisko 2.1/WY/9 panel z podświetleniem dla czterech obrazów 

Dokumentacja 

A3-2.1-1 

A3-2.1-2 

• Gabaryt: 58x102cm gr. 2mm 

• Materiał: poliwęglan lity, mleczny  

• Reakcja materiału na ogień: B1 (trudno zapalny) 

Uwagi inne:  

Oświetlenie led – do zachowania – istniejące, bez zmian. 

Podłączenie do zasilania zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

Produkcja graficzna - wytyczne graficzne 

Wydruk: płaski druk cyfrowy CMYK+W, atrament UV, rozdzielczość 600dpi 

Dokument: zdjęcie lub grafika – dostarczony przez Zamawiającego 

 

2.3 Strefa 3.4 

 

Nazwa zadania 

Montaż balustrady szklanej przy istniejącej zabudowie 3.4/ME/1 – piedestał dla motocykla. 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zakres zadania w strefie 3.4 będzie obejmowało w kolejności: 

- zabezpieczenie miejsca budowy za pomocą taśm sygnalizacyjnych, wydzielających miejsce 

pracy oraz zabezpieczających inne elementy ekspozycji przed uszkodzeniem 

- montaż balustrady szklanej przy istniejącym piedestale 3.4/ME/1 

- uprzątnięcie terenu budowy, naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

budowlanych i usunięcie odpadów. 

 

Przygotowanie zabudowy 

Elementy balustrady szklanej przygotowane zostaną w warsztacie wykonawcy, montaż 

odbędzie się w docelowej lokalizacji na miejscu.  

 

Rozbiórki 

Brak 



Stanowisko 3.4/ME/1 – balustrada szklana przy istniejącym piedestale 

Dokumentacja 

A3-3.4-1 

A3-3.4-2 

• Gabaryty: 57,2x90cm, 122,5x90cm, 170x90cm, 121,1x90cm 

• Szkło: szkło warstwowe, laminowane 8mm float, zbudowane z dwóch warstw 4mm 

szkła i z dwóch warstw bezbarwnej folii PVB 0,38mm (44.2), krawędzie szkła 

szlifowane 

Stopień bezpieczeństwa szkła: P2A, szkło bezpieczne według normy PN-EN 356 

Mocowanie: mechaniczne do posadzki na płycie betonowej, kołek rozporowy z wkrętem 

stożkowym 40mm, do ściany analogicznie jak do posadzki 

• Listwa, profil ceownik systemowy – posadzka, ściana 

Materiał: aluminium 

Wykończenie: malowanie proszkowe RAL 7042 

Klasa reakcji materiału na ogień: A1  

• Rotule systemowe – mocowanie szkła do czoła podestu 

Materiał: stal nierdzewna 

Klasa reakcji materiału na ogień: A1  

• Dostęp: dostęp do motocykla - poprzez demontaż (odkręcenie) jednej z tafli 

Uwagi inne: 

Przed przystąpieniem do montażu profili do ściany działowej, należy upewnić się, że w miejscu 

montażu w ścianie nie występują przewody elektryczne. 

Wymiary należy pobrać na miejscu.  

Należy zastosować listwę systemową z możliwością demontażu tafli by zapewnić dostęp – 

rewizję do podestu z motocyklem.  

Gabloty muzealne muszą spełniać wymogi w zakresie stosowania technicznych zabezpieczeń 

zbiorów muzealnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 02 września 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 1240). 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 września 2014 roku w 
sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014 poz. 1240) 
6. Bezpieczne gabloty przeznaczone do eksponowania zbiorów posiadają: 
1) konstrukcję z materiałów zapewniających stabilność; 
2) możliwość przytwierdzenia do podłoża lub zablokowania utrudniającego zmianę położenia; 
3) przeszklenie ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie minimum w klasie P4A 
zgodnie z PN-EN 356; 
4) zamknięcia w systemie klucza centralnego mające certyfikaty potwierdzające posiadanie 
jednej z klas odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 12209; 
5) możliwość zainstalowania zabezpieczeń elektronicznych będących częścią systemu 
sygnalizacji włamania i napadu lub urządzeń działających autonomicznie poza tym systemem. 
7. Szklane osłony i przegrody zabezpieczające zbiory powinny być wykonane ze szkła 
bezpiecznego minimum w klasie P2A zgodnie z PN-EN 356 albo tworzyw o parametrach 
zbliżonych do tych właściwości. 

 

 

 



2.4 Strefa 5.0 

Nazwa zadania 

Zadanie nr 1: Montaż trzech zabudów – osłon na torpedę.  

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zadanie nr 1 

- zabezpieczenie miejsca budowy za pomocą taśm sygnalizacyjnych, wydzielających miejsce 

pracy oraz zabezpieczających inne elementy ekspozycji przed uszkodzeniem 

- demontaż i przeróbka dwóch istniejących wsporników dla panela graficznego z 

wykorzystaniem istniejących otworów w posadzce  

- przesunięcie istniejącej gabloty 5.0/GA/18 we wskazane na rzucie miejsce 

- montaż osłon na torpedę 5.0/GA/39 i 5.0/GA/40  

- uprzątnięcie terenu budowy, naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

budowlanych i usunięcie odpadów 

 

Przygotowanie mebla 

Zabudowy – osłony na torpedę zostaną przygotowane w warsztacie wykonawcy, montaż 

odbędzie się w docelowej lokalizacji na miejscu. 

Rozbiórki 

Planuje się demontaż (odkręcenie) a następnie przesunięcie dwóch wsporników dla panelu 

graficznego oraz przesunięcie istniejącej gabloty 5.0/GA/18 we wskazane miejsca na rzucie. 

 

Stanowisko 5.0/GA/39 gablota – osłona na torpedę – 1 sztuka 

Dokumentacja 

A3-5.0-1 

A3-5.0-2 

Gabaryty: 63,4x105x130cm 

• Szkło: szkło warstwowe, laminowane gr. 8mm float, zbudowane z dwóch warstw 

4mm szkła i dwóch warstw bezbarwnej folii pcv 0,38mm (44.2), szkło 3 strony, 

klejone UV, krawędzie szkła szlifowane 

Stopień bezpieczeństwa szkła: P2A, szkło bezpieczne według PN-EN 356 

• Listwa – profil systemowy, ceownik do montażu szkła 

Gabaryty: 36x38mm 

Materiał: aluminium 

Wykończenie: malowanie proszkowe RAL 7043  

Klasa reakcji materiału na ogień: A1  

Mocowanie: mechaniczne do posadzki na płycie betonowej, kołek rozporowy z wkrętem 

stożkowym dł. 40mm  

 

Stanowisko 5.0/GA/40 gablota – osłona na torpedę – 2 sztuki 

Dokumentacja 

A3-5.0-1 

A3-5.0-3 

• Gabaryty: 66,2x110x115cm 

• Szkło: szkło warstwowe, laminowane gr. 8mm float, 3 strony, klejone UV, krawędzie 

szkła szlifowane, zbudowane z dwóch warstw 4mm szkła i dwóch warstw bezbarwnej 

folii pcv 0,38mm (44.2) 



Stopień bezpieczeństwa szkła: P2A, szkło bezpieczne według PN-EN 356 

Mocowanie: mechaniczne do posadzki na płycie betonowej, kołek rozporowy z wkrętem 

stożkowym dł. 40mm  

• Listwa – profil systemowy, ceownik do montażu szkła 

Gabaryty: 36x38mm 

Materiał: aluminium 

Wykończenie: malowanie proszkowe RAL 7043  

Klasa reakcji materiału na ogień: A1  

 

Nazwa zadania 

Zadanie nr 2: Stanowisko 5.0/ME/5 - demontaż i przeróbka dwóch istniejących wsporników 

dla paneli graficznych 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zadanie nr 2 

- zabezpieczenie miejsca budowy za pomocą taśm sygnalizacyjnych, wydzielających miejsce 

pracy oraz zabezpieczających inne elementy ekspozycji przed uszkodzeniem 

- demontaż dwóch istniejących wsporników  

- przeróbka wsporników poprzez przedłużenie podstawy o ok. 10cm, tak by wykorzystać 

istniejące otwory w posadzce – wymiary należy domierzyć na miejscu 

- montaż przerobionych wsporników 

- uprzątnięcie terenu budowy, naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

budowlanych i usunięcie odpadów 

 

Przygotowanie mebla 

Dwa wsporniki paneli graficznych przygotowane zostaną w warsztacie wykonawcy. 

 

Rozbiórki 

Planuje się demontaż dwóch istniejących wsporników. 

 

Dokumentacja 

A3-5.0-1 

A3-5.0-3 

• Materiał: spawana blacha stalowa  

• Mocowanie: mechaniczne do posadzki na płycie betonowej, analogicznie do stanu 

istniejącego  

• Wykończenie: malowanie proszkowe RAL – kolor do dobrania na etapie realizacji, 

należy spasować z kolorem istniejących wsporników  

 

Zadanie nr 3: Montaż stanowiska 5.0/ME/9 – dwa podesty i dwie gabloty na karabiny.   

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zadanie nr 3 

- zabezpieczenie miejsca budowy za pomocą taśm sygnalizacyjnych, wydzielających miejsce 

pracy oraz zabezpieczających inne elementy ekspozycji przed uszkodzeniem- zabezpieczenie 

istniejących karabinów – przeniesienie ich w bezpieczne miejsce do archiwum Muzeum – 

decyzja po stronie Zamawiającego. Ocena dostosowania środka transportu oraz warunków 

przechowywania eksponatu (dwóch karabinów) dokona osoba wyznaczona przez Muzeum.  

- demontaż dwóch istniejących podestów (najniższy wys. 20cm i średni 60cm) 



- montaż dwóch nowych podestów 

- przygotowanie przewodów do podłączenia gablot przez istniejący kanał w posadzce, 

podłączenie gablot do zasilania nastąpi na II etapie Inwestycji 

- wykończenie dwóch nowych podestów tynkiem strukturalnym 

- montaż stanowiska – 5.0/ME/9 dwóch gablot na karabiny do podestów 

- uprzątnięcie terenu budowy, naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

budowlanych i usunięcie odpadów 

 

Przygotowanie mebla 

Zabudowy – dwa podesty zostaną przygotowane w warsztacie wykonawcy, montaż oraz 

wykończenie ich tynkiem odbędzie się w docelowej lokalizacji na miejscu. 

Zabudowy – dwie gabloty na karabiny zostaną przygotowane w warsztacie wykonawcy, 

montaż odbędzie się w docelowej lokalizacji na miejscu. 

 

Rozbiórki 

Planuje się demontaż zabudów meblowych 5.0/ME/9 – dwóch istniejących podestów 

(najniższy wys. 20cm i średni wys. 60cm).  

 

Stanowisko 5.0/ME/9 podesty pod gabloty z karabinami  

Dokumentacja 

A3-5.0-4 

A3-5.0-5 

A3-5.0-8  

• Gabaryty: 197x267x334x348cm wys. 25cm i 152,9x183x273x335,6cm wys. 65cm 

• Konstrukcja: spawany profil prostokątny 40x40x4mm, elementy skręcane ze sobą za 

pomocą blachowkrętów 

Klasa reakcji materiału na ogień: A0 

Mocowanie: mechaniczne na blachowkręty i do posadzki na płycie betonowej 

Wykończenie: wszystkie ukryte części metalowe będą traktowane neutralnym lakierem 

antykorozyjnym 

• Pokrycie: sklejka wodoodporna 24mm z niską zawartością formaldehydów (klasa E1). 

Płyta nie zawiera klejów z izocyjanianami i fenolem. 

Klasa reakcji materiału na ogień: B-s1, d0 

• Wykończenie: tynk dekoracyjny, strukturalny, nakładany pacą; kolor szary 

(analogicznie do istniejącego podestu) 

Klasa reakcji materiału na ogień: A1 

 

Uwagi inne:  

Wymiary podestów należy domierzyć na miejscu. 

Zaleca się wykonanie podkonstrukcji mniejszej, wyrównanie za pomocą pokrycia ze sklejki. 

Należy ukryć istniejącą na posadzce różnice w kolorze. 

Należy zapewnić miejsce na otwieranie drzwi rewizyjnych w ścianie. 

Należy przewidzieć miejsce na istniejące rury w narożniku ścian (wycięcie w płycie). 

Krawędzie podestów złagodzone przez zaokrąglenie. 

otwór w podeście - rewizja do okablowania 
W płycie dolnej gabloty przewidzieć wycięcie na przejście kabli. 



Należy przewidzieć dostęp do istniejących w posadzce kanałów do podłączenia gablot 
(wycięcie otworu w płycie górnej podestu) – koordynacja na etapie montażu podestów.  
W drugim etapie inwestycji planowane jest doposażenie gabloty w systemy pomiaru 
temperatury i wilgoci oraz czujki włamania i napadu. 
 
 

Stanowisko 5.0/ME/9 gablota na karabin 1 

Dokumentacja 

A3-5.0-4 

A3-5.0-5 

A3-5.0-6 

• Gabaryty: 80x90x140cm 

• Konstrukcja: MDF ZF 18mm i MDF ZF 12mm wysokiej jakości płyta mdf z emisją 

formaldehydów porównywalną do naturalnego drewna. Płyta nie zawiera klejów z 

izocyjanianami i fenolem.  

Klasa reakcji materiału na ogień: B-s2, d0 

Wykończenie: lakierowanie RAL 7039 mat (MDF) 

• Szkło: szkło warstwowe, laminowane (bezpieczne) 8mm float w klasie P4A (44.4) 5 

stron, zbudowane z dwóch warstw 4mm szkła i z czterech warstw bezbarwnej folii 

PVB 0,38mm (44.4) 

• Dostęp i zamki: 2x zamek z kluczem centralnym z certyfikatem potwierdzającym 

posiadanie jednej z klas odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 12209, szklany 

sześcian 

• Mocowanie: mechaniczne, na meblu (podest) 

• Stopień bezpieczeństwa szkła: P4A, szkło bezpieczne według normy PN-EN 356 

• Warunki klimatyczne w gablocie: wg wytycznych Zamawiającego – etap II 
 

Uwagi inne: 

Klasa bezpieczeństwa gabloty: P4A, szkło bezpieczne według PN-EN 356 

Gablota wykonana jako gazoszczelna za pomocą uszczelek.  

Dolna płyta demontowalna dla włożenia kasety na żel krzemionkowy.  

Podłączenie gabloty do systemu monitorowania parametrów klimatycznych w gablocie oraz 

czujników włamania i napadu – etap II. 

Gabloty muzealne muszą spełniać wymogi w zakresie stosowania technicznych zabezpieczeń 

zbiorów muzealnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 02 września 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 1240). 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 września 2014 roku w 
sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014 poz. 1240) 
6. Bezpieczne gabloty przeznaczone do eksponowania zbiorów posiadają: 
1) konstrukcję z materiałów zapewniających stabilność; 
2) możliwość przytwierdzenia do podłoża lub zablokowania utrudniającego zmianę położenia; 
3) przeszklenie ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie minimum w klasie P4A 
zgodnie z PN-EN 356; 
4) zamknięcia w systemie klucza centralnego mające certyfikaty potwierdzające posiadanie 
jednej z klas odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 12209; 
5) możliwość zainstalowania zabezpieczeń elektronicznych będących częścią systemu 
sygnalizacji włamania i napadu lub urządzeń działających autonomicznie poza tym systemem. 



7. Szklane osłony i przegrody zabezpieczające zbiory powinny być wykonane ze szkła 
bezpiecznego minimum w klasie P2A zgodnie z PN-EN 356 albo tworzyw o parametrach 
zbliżonych do tych właściwości. 

Stanowisko 5.0/ME/9 gablota na karabin 2 

Dokumentacja 

A3-5.0-4 

A3-5.0-5 

A3-5.0-7 

• Konstrukcja: MDF ZF 18mm i MDF ZF 12mm wysokiej jakości płyta mdf z emisją 

formaldehydów porównywalną do naturalnego drewna. Płyta nie zawiera klejów z 

izocyjanianami i fenolem.  

Klasa reakcji materiału na ogień: B-s2, d0 

Wykończenie: lakierowanie RAL7039 mat (MDF) 

• Szkło: szkło warstwowe, laminowane (bezpieczne) 8mm float w klasie P4A (44.4) 3 

strony, zbudowane z dwóch warstw 4mm szkła i z czterech warstw bezbarwnej folii 

PVB 0,38mm (44.4) 

• Dostęp i zamki: 1x zamek z kluczem centralnym z certyfikatem potwierdzającym 

posiadanie jednej z klas odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 12209, szklany 

panel przedni mocowany na wkręty do drewna 

• Mocowanie: mechaniczne, na meblu (podest) 

• Stopień bezpieczeństwa szkła: P4A, szkło bezpieczne według normy PN-EN 356 

• Warunki klimatyczne w gablocie: wg wytycznych Zamawiającego – etap II 

 

Uwagi inne: 

Klasa bezpieczeństwa gabloty: P4A, szkło bezpieczne według normy PN-EN 356 

Gablota wykonana jako gazoszczelna za pomocą uszczelek.  

Dolna płyta demontowalna dla włożenia kasety na żel krzemionkowy.  

Podłączenie gabloty do systemu monitorowania parametrów klimatycznych w gablocie oraz 

czujników włamania i napadu – etap II. 

Gabloty muzealne muszą spełniać wymogi w zakresie stosowania technicznych zabezpieczeń 

zbiorów muzealnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 02 września 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 1240). 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 września 2014 roku w 
sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014 poz. 1240) 
6. Bezpieczne gabloty przeznaczone do eksponowania zbiorów posiadają: 
1) konstrukcję z materiałów zapewniających stabilność; 
2) możliwość przytwierdzenia do podłoża lub zablokowania utrudniającego zmianę położenia; 
3) przeszklenie ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie minimum w klasie P4A 
zgodnie z PN-EN 356; 
4) zamknięcia w systemie klucza centralnego mające certyfikaty potwierdzające posiadanie 
jednej z klas odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 12209; 
5) możliwość zainstalowania zabezpieczeń elektronicznych będących częścią systemu 
sygnalizacji włamania i napadu lub urządzeń działających autonomicznie poza tym systemem. 
7. Szklane osłony i przegrody zabezpieczające zbiory powinny być wykonane ze szkła 
bezpiecznego minimum w klasie P2A zgodnie z PN-EN 356 albo tworzyw o parametrach 
zbliżonych do tych właściwości. 



 

 

2.5 Strefa 6.4 

Nazwa zadania 

Zadanie nr 1: Montaż ramki zabezpieczającej krawędzie okna w ścianie działowej zabudowy 

6.4/AW/1.   

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zakres zadania nr 1 w strefie 6.4 będzie obejmował w kolejności: 

- zabezpieczenie miejsca budowy za pomocą taśm sygnalizacyjnych, wydzielających miejsce 

pracy oraz zabezpieczających inne elementy ekspozycji przed uszkodzeniem 

- przygotowanie podłoża do którego montowana będzie ramka okna 

- montaż ramki z kątowników aluminiowych 

- uprzątnięcie terenu budowy, naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

budowlanych i usunięcie odpadów 

 

Przygotowanie mebla 

Elementy ramki zostaną przygotowane w warsztacie wykonawcy, montaż odbędzie się w 

docelowej lokalizacji na miejscu.  

 

Rozbiórki 

Brak 

 

Stanowisko 6.4/AW/1 

Dokumentacja 

A3-6.4-1 

A3-6.4-2 

• Gabaryty: 48,6x48,6x2cm gr. 1/2mm 

• Materiał: kątowniki z blachy aluminiowej gr. 1/2mm 

Klasa reakcji materiału na ogień: A1 

Wykończenie: malowanie proszkowe RAL 7016 

• Mocowanie: montaż chemiczny, na klej do ściany działowej od wewnątrz wnęki 

 

Uwagi inne:  

Wymiary i kąty należy domierzyć i spasować na miejscu. 

Kolor ścian w strefie 6.4: Kolor: RAL7022 – fragment ściany odmalować w przypadku 

powstania ewentualnych uszkodzeń.  

Wymagania: Farba satynowa, wodorozcieńczalna, bez formaldehydów, odporna na zmywanie 

i szorowanie na mokro.  

 

Zadanie nr 2: Montaż parapetu w oknie w ścianie działowej w zabudowie 6.4/WY/1 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zakres zadania nr 2 w strefie 6.4 będzie obejmował w kolejności: 

- zabezpieczenie miejsca budowy za pomocą taśm sygnalizacyjnych, wydzielających miejsce 

pracy oraz zabezpieczających inne elementy ekspozycji przed uszkodzeniem 

- przygotowanie podłoża do którego montowany będzie parapet – wyszlifowanie powierzchni 

okna  



- montaż parapetu  

- uprzątnięcie terenu budowy, naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

budowlanych i usunięcie odpadów. 

 

Przygotowanie mebla 

Parapet zostanie przygotowany w warsztacie wykonawcy, montaż odbędzie się w docelowej 

lokalizacji na miejscu.  

 

Rozbiórki 

Brak 

 

Stanowisko 6.4/WY/1 

 

Dokumentacja 

A3-6.4-1 

A3-6.4-3  

 

• Gabaryty: 163x31 gr. 2mm 

• Materiał: blacha stalowa wygięta w kątownik gr. 2mm 

Stal konstrukcyjna typu S235JR według EN10027/ECISSIC10, skład: (Mn: 1,50% / Si: 0% / P: 

0,055% / S: 0,055% / N: 0,011%) 

Klasa reakcji materiału na ogień: A0 

Wykończenie: malowanie proszkowe RAL 7016 

• Mocowanie: montaż chemiczny, na klej 

 

Uwagi inne:  

Wymiary i kąty należy domierzyć i spasować na miejscu. 

Kolor ścian w strefie 6.5: Kolor: RAL7022 – fragment ściany odmalować w przypadku 

powstania ewentualnych uszkodzeń.  

Wymagania: Farba satynowa, wodorozcieńczalna, bez formaldehydów, odporna na zmywanie 

i szorowanie na mokro.  

 

2.7 Strefa 6.5 

Nazwa zadania 

Zadanie nr 1: Montaż ramki zabezpieczającej krawędzie okna w ścianie działowej zabudowy 

6.5/AW/1.   

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zakres zadania nr 1 w strefie 6.5 będzie obejmował w kolejności: 

- zabezpieczenie miejsca budowy za pomocą taśm sygnalizacyjnych, wydzielających miejsce 

pracy oraz zabezpieczających inne elementy ekspozycji przed uszkodzeniem 

- przygotowanie podłoża do którego montowana będzie ramka okna 

- montaż ramki z kątowników aluminiowych 

- uprzątnięcie terenu budowy, naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

budowlanych i usunięcie odpadów 

 

Przygotowanie mebla 



Elementy ramki zostaną przygotowane w warsztacie wykonawcy, montaż odbędzie się w 

docelowej lokalizacji na miejscu.  

 

Rozbiórki 

Brak 

 

Stanowisko 6.5/AW/1, 6.5/TG/1, 6.5/AW/2 

Dokumentacja 

A3-6.5-1 

A3-6.5-2 

A3-6.5-3 

A3-6.5-4 

• Gabaryty: 49,1x49,1x2cm gr. 1/2mm; 49,6x49,6x2cm gr. 1/2mm; 49,1x49,1x2cm gr. 

1/2mm 

• Materiał: kątowniki z blachy aluminiowej gr. 1/2mm 

Klasa reakcji materiału na ogień: A1 

Wykończenie: malowanie proszkowe RAL 7016 

• Mocowanie: montaż chemiczny, na klej do ściany działowej od wewnątrz wnęki 

Mocowanie: montaż chemiczny, na klej do ściany działowej od wewnątrz wnęki 

 

Uwagi inne:  

Wymiary i kąty należy domierzyć i spasować na miejscu. 

Kolor ścian w strefie 6.5: Kolor: RAL7022 – fragment ściany odmalować w przypadku 

powstania ewentualnych uszkodzeń.  

Wymagania: Farba satynowa, wodorozcieńczalna, bez formaldehydów, odporna na zmywanie 

i szorowanie na mokro.  

 

Zadanie nr 2: Montaż parapetu w oknie w ścianie działowej w zabudowie 6.5/WY/1 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zakres zadania nr 2 w strefie 6.5 będzie obejmował w kolejności: 

- zabezpieczenie miejsca budowy za pomocą taśm sygnalizacyjnych, wydzielających miejsce 

pracy oraz zabezpieczających inne elementy ekspozycji przed uszkodzeniem 

- przygotowanie podłoża do którego montowany będzie parapet – wyszlifowanie powierzchni 

okna  

- montaż parapetu 

- uprzątnięcie terenu budowy, naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

budowlanych i usunięcie odpadów. 

Przygotowanie mebla 

Parapet zostanie przygotowany w warsztacie wykonawcy, montaż odbędzie się w docelowej 

lokalizacji na miejscu.  

 

Rozbiórki 

Brak 

 

Stanowisko 6.5/WY/1 

 

Dokumentacja 



A3-6.5-1 

A3-6.5-5  

 

• Gabaryty: 163x31 gr. 2mm 

• Materiał: blacha stalowa wygięta w kątownik gr. 2mm 

Stal konstrukcyjna typu S235JR według EN10027/ECISSIC10, skład: (Mn: 1,50% / Si: 0% / P: 

0,055% / S: 0,055% / N: 0,011%) 

Klasa reakcji materiału na ogień: A0 

Wykończenie: malowanie proszkowe RAL 7016 

• Mocowanie: montaż chemiczny, na klej 

 

Uwagi inne:  

Wymiary należy domierzyć i spasować na miejscu. 

Kolor ścian w strefie 6.5: Kolor: RAL7022 – ścianę odmalować w przypadku powstania 

ewentualnych uszkodzeń.  

Wymagania: Farba satynowa, wodorozcieńczalna, bez formaldehydów, odporna na zmywanie 

i szorowanie na mokro.  

 

2.7 Strefa 8.4  

 

Nazwa zadania 

Zadanie nr 1: Korekta zabudowy 8.4/WY/1 – wyeksponowanie diód  

Ze względu na brak dokumentacji powykonawczej, ocena stanu faktycznego i dobór 

rozwiązania projektowego możliwy po wykonaniu demontażu zabudowy 8.4/WY/1. 

Zadanie 2: Montaż panelu graficznego legendy mapy 8.4/WY/1 i wymiana tapety 8.4/TT/2. 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zakres zadania nr 2 w strefie 8.4 obejmował będzie w kolejności: 

- zabezpieczenie miejsca budowy za pomocą taśm sygnalizacyjnych, wydzielających miejsce 

pracy oraz zabezpieczających inne elementy ekspozycji przed uszkodzeniem 

- montaż panelu graficznego nowej legendy mapy 8.4/WY/1 legenda w miejscu istniejącej 

legendy, montaż chemiczny   

- przyklejenie nowej tapety 8.4/TT/2P w miejscu tapety istniejącej, na tapetę istniejącą – 

tapety należy spasować ze sobą równo 

- uprzątnięcie terenu budowy, naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

budowlanych i usunięcie odpadów 

 

Uwaga:   

Kolor ścian w strefie 8.4: kolor: NCS 7010R90B, farba satynowa – fragment ściany odmalować 

w przypadku powstania ewentualnych uszkodzeń.  

Wymagania: Farba satynowa, wodorozcieńczalna, bez formaldehydów, odporna na zmywanie 

i szorowanie na mokro.  

 

Przygotowanie wydruków 

Tapeta i panel graficzny legenda mapy wydrukowane zostaną w warsztacie wykonawcy, 

montaż odbędzie się w docelowej lokalizacji na miejscu.  

 

Rozbiórki 



Planuje się demontaż zabudowy 8.4/WY/1 mapa ze stali kortenowskiej w celu oceny stanu 

faktycznego i doboru rozwiązania projektowego.   

 

Stanowisko 8.4/WY/1 legenda mapy 

 

• Dokumentacja  

A3-8.4-1 

A3-8.4-2 

 

• Gabaryty: 55x61cm  

• Materiał: panel kompozytowy 4 mm ognioodporny, z powłoką aluminiową gr. 0,5mm, 

pokrytą lakierem PvdF  

Klasyfikacja ogniowa: B-s1-d0 

• Mocowanie: chemiczne, na klej do istniejącej planszy z mapą  

Produkcja graficzna - wytyczne graficzne 

Wydruk: UV typ CMYK 

Projekt panelu graficznego – istniejący, dostarczony przez Zamawiającego 

 

Stanowisko 8.4/TT/2P – tapeta tekstowa 

Dokumentacja  

A3-8.4-1 

A3-8.4-2 

 

• Gabaryty: 100x100cm 

• Materiał: Tapeta winylowa NW na nośniku fizelinowym (pcw na podkładzie 

fizelinowym) do zadruku tuszami lateksowymi, solwentowymi, uv 

Wymagany atest higieniczny.  

Kolor/typ: kolor biały – wydruk wg projektu graficznego 

Klasa reakcji na ogień: B-s1, d0  

• Mocowanie: Nakładanie przy pomocy kleju do okładzin ściennych 

 

Produkcja graficzna – wytyczne graficzne  

Wydruk: atramentowy CMYK  

Projekt tapety: istniejący, dostarczony przez Zamawiającego 

 

2.8 Strefa 9.1  

 

Nazwa zadania 

Zadanie nr 1: Wymiana istniejącej tapety i wymiana i montaż nowych paneli szklanych z 

grafiką. 

  

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zakres zadania nr 1 w strefie 9.1 będzie obejmował w kolejności: 

- zabezpieczenie miejsca budowy za pomocą taśm sygnalizacyjnych, wydzielających miejsce 

pracy oraz zabezpieczających inne elementy ekspozycji przed uszkodzeniem 

- demontaż istniejących tafli szklanych 



- demontaż istniejącej tapety oraz naprawienie ubytków w ścianie działowej po mocowaniach 

dystansowych, przygotowanie ściany pod nową tapetę 

- montaż nowej tapety, takiej samej 

- montaż szkieł wg nowej kompozycji, z wykorzystaniem istniejących mocowań dystansowych 

(18 szt.) 

- uprzątnięcie terenu budowy, naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

budowlanych i usunięcie odpadów. 

Przygotowanie wydruków i mebla: 

Tapeta oraz tafle szklane z grafiką przygotowane zostaną w warsztacie wykonawcy, montaż 

odbędzie się w docelowej lokalizacji na miejscu. 

 

Rozbiórki 

Planuje się demontaż istniejących tafli szklanych oraz demontaż istniejącej tapety.  

 

2.8.3 Stanowisko 9.1/ME/1 - panele szklane 

Dokumentacja 

9.1-A3-1 

9.1-A3-2 

 

Stanowisko 9.1/ME/1 - Panele szklane 

• Gabaryty: 20x145cm, 45x140cm, 110x145cm   

• Materiał: szkło hartowane gr. 8mm 

• Mocowanie: mechaniczne w konstrukcji ściany działowej, z wykorzystaniem 

istniejących elementów dystansowych (18 szt.) 

Uwagi inne: 

Przed przystąpieniem do montażu tafli szklanych należy zlokalizować w ścianie działowej 

istniejące przewody elektryczne (kable oświetlenia led).  

 

Produkcja graficzna – wytyczne graficzne (napisy na szkle): 

• Wydruk: UV typ CMYK 

• Projekt graficzny: istniejący, dostarczony przez Zamawiającego 

 

Stanowisko 9.1/ME/1 Obraz wbudowany w ścianę - tapeta 

• Gabaryty: 161x250cm 

• Materiał: Tapeta winylowa NW na nośniku fizelinowym (pcw na podkładzie 

fizelinowym) do zadruku tuszami lateksowymi, solwentowymi, uv. 

Wymagany atest higieniczny 

Kolor/typ: CANVAS  

Klasa reakcji na ogień: B-s2-d0  

• Mocowanie: Nakładanie przy pomocy kleju do okładzin ściennych, wzmocnionego 

PVA 

 

 

Produkcja graficzna – wytyczne graficzne: 

• Wydruk: Druk atramentowy CMYK rozdzielczość 600-1200 dpi  

• Dokument: zdjęcie lub grafika – dostarczone przez Zamawiającego 

 



Zadanie nr 2: Wymiana istniejących paneli graficznych w zabudowach 9.1/GA/1, 9.1/GA/2, 

9.1/GA/3 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zakres zadania 2 w strefie 9.1 będzie obejmował w kolejności 

- zabezpieczenie miejsca budowy za pomocą taśm sygnalizacyjnych, wydzielających miejsce 

pracy oraz zabezpieczających inne elementy ekspozycji przed uszkodzeniem 

- demontaż istniejącej ramki ekranu 12” 

- demontaż istniejących paneli graficznych zabudowy 9.1/GA/1, 9.1/GA/2, 9.1/GA/3  

- montaż nowych paneli graficznych na zabudowach 9.1/GA/1, 9.1/GA/2, 9.1/GA/3 

- montaż ramki ekranu 12” w sposób analogiczny 

- uprzątnięcie terenu budowy, naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

budowlanych i usunięcie odpadów. 

 

Przygotowanie wydruków 

Panele graficzne przygotowane zostaną w warsztacie wykonawcy. 

 

Rozbiórki 

Planuje się demontaż istniejących paneli graficznych w zabudowach 9.1/GA/1, 9.1/GA/2, 

9.1/GA/3. 

 

Stanowisko 9.1/GA/1 – panel graficzny 

Dokumentacja 

A3-9.2-1 

 

• Gabaryty: 60x130cm 

• Materiał: panel kompozytowy 4 mm ognioodporny, z powłoką aluminiową gr. 0,5mm, 

pokrytą lakierem PvdF  

Klasyfikacja ogniowa: B-s1-d0 

• Laminat zabezpieczający: laminat monomeryczny UV na wydruk, mat  

 

Produkcja graficzna - wytyczne graficzne 

• Wydruk: UV płaski CMYK 

• Projekt graficzny: istniejący, dostarczony przez Zamawiającego 

 

Stanowisko 9.1/GA/2 – panel graficzny 

• Gabaryty: 60x130cm 

• Materiał: panel kompozytowy 4 mm ognioodporny, z powłoką aluminiową gr. 0,5mm, 

pokrytą lakierem PvdF  

Klasyfikacja ogniowa: B-s1-d0 

• Laminat zabezpieczający: laminat monomeryczny UV na wydruk, mat  

 

 

Produkcja graficzna - wytyczne graficzne 

• Wydruk: UV płaski CMYK 

• Projekt graficzny: istniejący, dostarczony przez Zamawiającego 

 



Stanowisko 9.1/GA/3 – panel graficzny 

• Gabaryty: 60x130cm 

• Materiał: panel kompozytowy 4 mm ognioodporny, z powłoką aluminiową gr. 0,5mm, 

pokrytą lakierem PvdF  

Klasyfikacja ogniowa: B-s1-d0 

• Laminat zabezpieczający: laminat monomeryczny UV na wydruk, mat  

 

Produkcja graficzna - wytyczne graficzne 

• Wydruk: UV płaski CMYK 

• Projekt graficzny: istniejący, dostarczony przez Zamawiającego 

 

 

2.9 Strefa 9.2 

 

Nazwa zadania 

Wymiana istniejącego panelu graficznego (pozioma płaszczyzna) w zabudowie 9.2/ME/2.  

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zakres zadań w strefie 9.2 będzie obejmował w kolejności: 

- zabezpieczenie miejsca budowy za pomocą taśm sygnalizacyjnych, wydzielających miejsce 

pracy oraz zabezpieczających inne elementy ekspozycji przed uszkodzeniem 

- demontaż istniejącej ramki ekranu 12” oraz montaż powierzchni zabezpieczającej (opisano 

w osobno) 

- demontaż istniejącego panelu graficznego zabudowy 9.2/ME/2 (pozioma płaszczyzna) 

- montaż nowego panelu graficznego na zabudowie 9.2/ME/2 

- uprzątnięcie terenu budowy, naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

budowlanych i usunięcie odpadów. 

 

Przygotowanie panelu graficznego 

Panel graficzny wykonany zostanie w warsztacie wykonawcy. 

 

Rozbiórki 

Planuje się demontaż istniejącego panelu graficznego (pozioma płaszczyzna). 

 

Stanowisko 9.2/ME/2B - panel graficzny 

Dokumentacja 

A3/9.2/1 

 

• Gabaryty: 80x400cm gr. 4mm 

• Materiał: panel kompozytowy FR ognioodporny 4mm, z powłoką aluminiową gr. 

0,5mm z powłoką PvdF  

Klasyfikacja ogniowa: B-s1-d0 

• Laminat zabezpieczający: laminat monomeryczny UV na wydruk, mat  

 

Produkcja graficzna - wytyczne graficzne 

• Wydruk: druk atramentowy UV płaski CMYK  

• Projekt graficzny: istniejący, dostarczony przez Zamawiającego 



 

2.10 Strefa 9.6 

Nazwa zadania 

Wymiana tapety 9.6/TT/1P 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zakres zadania przyklejenia nowej tapety będzie obejmował w kolejności: 

- zabezpieczenie miejsca budowy za pomocą taśm sygnalizacyjnych, wydzielających miejsce 

pracy oraz zabezpieczających inne elementy ekspozycji przed uszkodzeniem  

- przyklejenie nowej tapety 9.6/TT/1P na tapetę istniejącą – tapetę nową należy spasować z 

istniejącą równo 

- uprzątnięcie terenu budowy, naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

budowlanych i usunięcie odpadów.   

Przygotowanie wydruku 

Tapeta będzie wydrukowana w warsztacie wykonawcy, montaż odbędzie się w docelowej 

lokalizacji na miejscu.  

 

Rozbiórki 

Brak 

 

Stanowisko 9.6/TT/1P – tapeta tekstowa 

Dokumentacja  

A3-9.6-1 

 

• Gabaryty: 100x100cm 

• Materiał: Tapeta winylowa NW na nośniku fizelinowym (pcw na podkładzie 

fizelinowym) do zadruku tuszami lateksowymi, solwentowymi, uv.  

Kolor/typ: kolor biały – wydruk wg projektu  

Klasa reakcji na ogień: B-s1, d0  

• Mocowanie: Nakładanie przy pomocy kleju do okładzin ściennych 

Uwaga:   

Kolor ścian w strefie 9.6: NCS S 8502-G – fragment ściany odmalować w przypadku powstania 

ewentualnych uszkodzeń. 

Wymagania: Farba satynowa, wodorozcieńczalna, bez formaldehydów, odporna na zmywanie 

i szorowanie na mokro.  

 

Produkcja graficzna wytyczne graficzne 

• Wydruk: atramentowy CMYK  

• Projekt graficzny: istniejący, dostarczony przez Zamawiającego 

 

 

2.11 Strefa AR 

Nazwa zadania 

Montaż paneli graficznych w istniejących gablotach w strefie AR: AR/GA/1, AR/GA/3, AR/GA/4, 

AR/GA/5, AR/GA/6.   

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zakres zadania w strefie AR będzie obejmowało w kolejności: 



- zabezpieczenie miejsca budowy za pomocą taśm sygnalizacyjnych, wydzielających miejsce 

pracy oraz zabezpieczających inne elementy ekspozycji przed uszkodzeniem 

- demontaż istniejących paneli graficznych w zabudowach: AR/GA1, AR/GA/3, AR/GA/4, 

AR/GA/5, AR/GA/6 

- montaż nowych paneli graficznych w zabudowach: AR/GA1, AR/GA/3, AR/GA/4, AR/GA/5, 

AR/GA/6 

- uprzątnięcie terenu budowy, naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

budowlanych i usunięcie odpadów. 

 

Przygotowanie wydruków 

Panele graficzne będą wydrukowane w warsztacie wykonawcy (drukarnia), montaż odbędzie 

się w docelowej lokalizacji na miejscu.  

 

Rozbiórki 

Demontaż istniejących paneli graficznych. Gabloty istniejące – bez zmian. 

 

AR/GA1, AR/GA/3, AR/GA/4, AR/GA/5, AR/GA/6 – panele graficzne 

 

Dokumentacja  

A3-AR-1 

A3-AR-2 

 

Panele kompozytowe AR/GA/1, AR/GA/3, AR/GA/4, AR/GA/5, AR/GA/6  

• Gabaryty: 50x100cm gr. 4mm 

• Materiał: panel kompozytowy FR ognioodporny 4mm, z powłoką aluminiową gr. 

0,5mm z powłoką PvdF  

Klasyfikacja ogniowa: B-s1, d0 

• Laminat zabezpieczający: laminat monomeryczny UV na wydruk, mat  

 

Produkcja graficzna – wytyczne graficzne 

• Wydruk: UV płaski CMYK 

Dokument i teksty: dostarczone przez Zamawiającego 

 

 

2.12 Wejście na wystawę główną – uchwyt dla tablicy ze znakami zakazów 

Nazwa zadania 

Montaż tablicy ze znakami zakazu przy wejściu na wystawę główną. 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zakres zadania będzie obejmowało w kolejności: 

- zabezpieczenie miejsca budowy za pomocą taśm sygnalizacyjnych, wydzielających miejsce 

pracy oraz zabezpieczających inne elementy ekspozycji przed uszkodzeniem 

- montaż wspornika dla tablicy ze znakami zakazu do istniejącej bramki 

- uprzątnięcie terenu budowy, naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

budowlanych i usunięcie odpadów. 

 

Przygotowanie wydruków 



Wspornik dla tablicy przygotowany zostanie w warsztacie wykonawcy, montaż odbędzie się w 

docelowej lokalizacji na miejscu.  

 

Rozbiórki 

brak 

 

Wsporniki dla tablicy 

Dokumentacja  

A3-WEJŚCIE-1 

A3-WEJŚCIE-2 

 

• Gabaryty: kątowniki 2x 50x50x4mm dł. 650mm, 2x 35x35x2mm dł. 650mm 

• Materiał: kątowniki aluminiowe 2x 45x45x4mm dł. 650mm, 2x 35x35x2mm dł. 

650mm 

Klasa reakcji na ogień: A1  

Wykończenie: malowanie proszkowe RAL 9005 

• Mocowanie: mechaniczne na wkręty stożkowe M6 z nitonakrętką do istniejących 

słupków bramki 

 

2.13 Strefy: CA, 1.3, 3.7, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2 – zabezpieczenia monitorów 12” 

Nazwa zadania 

Montaż zabezpieczeń monitorów (arkusz przezroczystego poliwęglanu). 

Lokalizacja: wystawa główna, Muzeum II Wojny Światowej, poziom -14, strefy: 

CA, 1.3, 3.7, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2  

Stanowiska:  

Strefa CA: CA/AW/1, CA/AW/2, CA/AW/3, CA/AW/4, CA/AW/5, CA/AW/6, CA/AW/7, CA/AW/8 

Strefa 1.3: 1.3/GA/3, 1.3/GA/4, 1.3/GA/5 

Strefa 3.7: 3.7/AW/1 

Strefa 8.3: 8.3/AW/1, 8.3/AW/3, 8.3/AW/5, 8.3/ME/1, 8.3/ME/5, 8.3/ME/8 

Strefa 8.4: 8.4/GA/12, 8.4/GA/15, 8.4/GA/21 

Strefa 9.1: 9.1/GA/1 

Strefa 9.2: 9.2/ME/1, 9.2/ME/2  

Zadanie polegać będzie na montażu zabezpieczeń monitorów 12” (24 szt.) z poliwęglanu pod 

istniejącą obudową ekranu (ramka lub obudowa).  

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zakres robót 

Zakres zadań w ww. strefach będzie obejmował w kolejności: 

- zabezpieczenie miejsca budowy za pomocą taśm sygnalizacyjnych, wydzielających miejsce 

pracy oraz zabezpieczających inne elementy ekspozycji przed uszkodzeniem 

- demontaż ramki / obudowy istniejącej monitora 

- montaż zabezpieczenia monitora  

- ponowny montaż ramki / obudowy w sposób analogiczny do istniejącego 

- uprzątnięcie terenu budowy, naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

budowlanych i usunięcie odpadów. 

Przygotowanie zabezpieczeń: 

Zabezpieczenia monitorów zostaną wykonane (docięte do odpowiedniego formatu) w 

warsztacie wykonawcy - drukarnia, montaż odbędzie się w docelowej lokalizacji na miejscu.  



 

Rozbiórki 

Brak 

 

 

Zabezpieczenia monitorów - arkusz poliwęglanu litego, przezroczystego. 

Dokumentacja 

A3-RAMKA 

  

• Gabaryty: 200x260mm gr. 1,5mm 

• Materiał: poliwęglan lity, bezbarwny, gr. 1,5mm  

Reakcja materiału na ogień: B1 (trudno zapalny) 

Uwagi inne: 

Zabezpieczenie monitora 12” w strefie 9.2 w zabudowie 9.2/ME/2 należy skoordynować z 

wymianą panelu z grafiką na zabudowie 9.2/ME/2. 

 

Ramki – zabezpieczenia monitorów – produkcja, analogicznie do istniejących 

Ilość: 7 szt. 

 

• Gabaryty: 270x330mm gr. 6mm  

• Materiał: SWISS CDF – wysoko zagęszczona, zabarwiona na czarno płyta HDF o niskiej 

zawartości formaldehydów (klasa E1) wg normy EN 120. 

Reakcja na ogień: B-s2, d0 

Wykończenie: malowanie RAL  

Kolor RAL 8008 (brązowy) – 3 szt. 

Kolor RAL 9004 (czarny) – 4 szt.  

 

2.14 Tablice informacyjne - produkcja 

Tabliczka informacyjna „Awaria / Out of order” 

Ilość: 5 szt.   

2 – bez uchwytu 

3 – z uchwytem kątownikiem mocowanym do tabliczki z tyłu 

Produkcja graficzna 

• Gabaryty: 5x20cm  

• Materiał: spienione PCV, kolor czarny, gr. 5mm   

Klasyfikacja ogniowa: B1- M1 (trudno zapalny i samogasnący)  

Wytyczne graficzne:  

Układ tekstu: wg projektu graficznego  

Wydruk: UV Płaski CMYK   

Dokument tekst: dostarczony przez Zamawiającego 

 

Tabliczka informacyjna „Eksponat w konserwacji / Object in conservation” 

1: 

Ilość: 2 szt.  

Produkcja graficzna  

Gabaryty: 5x8cm 

Materiał: spienione PCV, kolor czarny, gr. 5mm  



Klasyfikacja ogniowa: B1- M1 (trudno zapalny i samogasnący)  

Wytyczne graficzne:  

Układ tekstu: wg projektu graficznego  

Wydruk: UV Płaski CMYK   

Dokument tekst: dostarczony przez Zamawiającego 

2: 

Ilość: 3 szt. 

Produkcja graficzna 

Gabaryty: 15x24cm 

Materiał: spienione PCV, kolor czarny, gr. 5mm   

Klasyfikacja ogniowa: B1- M1 (trudno zapalny i samogasnący)  

Wytyczne graficzne:  

Układ tekstu: wg projektu graficznego  

Wydruk: UV Płaski CMYK   

Dokument tekst: dostarczony przez Zamawiającego 

 

Tablica z piktogramem o obowiązującym zakazie przejścia 

Ilość: 4 szt.   

Produkcja graficzna 

Gabaryty: 20x20cm  

Materiał: spienione PCV, kolor czarny, gr. 5mm    

Klasyfikacja ogniowa: B1- M1 (trudno zapalny i samogasnący)  

 

Wytyczne graficzne:  

Wydruk: UV Płaski CMYK   

Kompozycja graficzna: wg projektu graficznego 

Dokument grafika: wg projektu graficznego 

 

Tabliczka informacyjna „Proszę nie dotykać / Please do not touch” 

1: 

Ilość: 16 szt.  

8 – bez uchwytu 

8 – z uchwytem kątownikiem mocowanym do tabliczki z tyłu 

Produkcja graficzna 

Gabaryty: 7x20cm  

Materiał: spienione PCV, kolor czarny, gr. 5mm   

Klasyfikacja ogniowa: B1- M1 (trudno zapalny i samogasnący)  

Wytyczne graficzne:  

Układ tekstu: wg projektu graficznego  

Wydruk: UV Płaski CMYK   

Dokument tekst: dostarczony przez Zamawiającego 

2: 

Ilość: 4 szt.  

Produkcja graficzna 

Gabaryty: 20x20cm  

Materiał: spienione PCV, kolor czarny, gr. 5mm  

Klasyfikacja ogniowa: B1- M1 (trudno zapalny i samogasnący)  

Wytyczne graficzne:  



Układ tekstu: wg projektu graficznego  

Wydruk: UV Płaski CMYK   

Dokument tekst: dostarczony przez Zamawiającego 

 

Tabliczka informacyjna „Zajęcia edukacyjne. Przepraszamy / Class In progress. Apologies for 

inconvenience” 

Ilość: 1 szt.       

 

Gabaryty: 25x35cm 

Materiał: spienione PCV, kolor czarny, gr. 5mm    

Klasyfikacja ogniowa: B1- M1 (trudno zapalny i samogasnący)  

 

Produkcja graficzna – wytyczne graficzne:  

Układ tekstu: wg projektu graficznego  

Wydruk: UV Płaski CMYK   

Dokument tekst: dostarczony przez Zamawiającego 

 

Tablica z piktogramami o obowiązujących na wystawie głównej zakazach 

Ilość: 1 szt. 

Gabaryty: 40x100cm 

Materiał: spienione PCV, kolor czarny, gr. 5mm    

Klasyfikacja ogniowa: B1- M1 (trudno zapalny i samogasnący)  

 

Produkcja graficzna – wytyczne graficzne:  

Wydruk: UV Płaski CMYK   

Kompozycja graficzna: wg projektu graficznego  

Dokument grafika: wg projektu graficznego 

Tablica „Strefa niedostępna / Restricted Area” 

Ilość: 1 szt.  

 

Gabaryty: 20x20cm 

Materiał: spienione PCV, kolor czarny, gr. 5mm    

Klasyfikacja ogniowa: B1- M1 (trudno zapalny i samogasnący)  

 

Produkcja graficzna – wytyczne graficzne  

Układ tekstu: wg projektu graficznego  

Wydruk: UV Płaski CMYK   

Dokument tekst: dostarczony przez Zamawiającego 

 

3. Wymagania dotyczące właściwości użytych materiałów i wyrobów oraz niezbędne 

wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 

składowaniem i kontrolą jakości.  

Szczegółowe wymagania odnośnie właściwości i parametrów materiałów i wyrobów opisano 

w pkt. 2 Wyszczególnienie i opis prac.  

Przed rozpoczęciem produkcji wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 

oraz projektantowi specyfikacji technicznych wszystkich materiałów i elementów 



stosowanych w procesie wytwarzania i wykańczania zabudów. Specyfikacje będą sprawdzane 

pod względem zgodności z wymaganiami zawartymi w specyfikacji oraz pod względem ich 

aspektu wizualnego.   

Zabudowy oraz wydruki przygotowane i wykończone będą w warsztacie wykonawcy. 

Zabudowy należy przechowywać w miejscu suchym oraz i zabezpieczonym, w odpowiednich 

warunkach wilgotności i temperatury które nie wpływają na ich strukturę, właściwości oraz 

aspekt wizualny.  

Zabudowy do transportu pakowane powinny być oddzielnie, załadowane oraz zamocowane 

tak, by uchronić je przed uszkodzeniem. Wyładowanie i przeniesienie elementów do ich 

ostatecznej lokalizacji powinno odbywać się przez odpowiedni sprzęt do tego przeznaczony, 

przewidziany przez wykonawcę.  

Wydruki należy pakować indywidualnie oraz oznaczyć rozmiarem, kodem i instrukcją 

użytkowania. Każdy uszkodzony podczas transportu element powinien zostać odrzucony i 

wydrukowany ponowie. Załadunek oraz transport powinien odbywać się przez specjalny 

sprzęt przystosowany do tego typu przewozów.  

Wszystkie jednostki krzemianowych kulek powinny być transportowane w zamkniętych 

opakowaniach producenta. Miejsce, warunki składowania i transport powinny być 

przestrzegane zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony otoczenia i konstrukcji budynku i urządzeń przed 

uszkodzeniami podczas dostarczania zabudów oraz wydruków.  

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 

usług. 

Sprzęt użyty w trakcie realizacji usług objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania BHP oraz 

posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

Sprzęt oraz wykonanie zadań powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie 

bezpieczeństwa pracy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wszystkie urządzenia i 

narzędzia wymagane do wykonania prac objętych specyfikacją na swój własny koszt. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Meble i materiały zostaną przetransportowane pojazdami przeznaczonymi do tego rodzaju 

ładunku. Środki transportu powinny być zgodne z przepisami BHP i Ruchu Drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 

6. Wymagania dotyczące wykonania dostaw i usług. 

  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tymczasowych i usuwalnych oznaczeń 

przewidzianej ostatecznej lokalizacji prac. Lokalizacja oznaczenia powinna zostać sprawdzona, 

w celu zgodności z rzutami załączonymi do dokumentacji wykonawczej. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za sprawdzenie wszystkich zgodności wymiarowych na miejscu. 



• Wydruki: 

Podłoże powinno być oczyszczone i wysuszone. Wykonawca jest zobowiązany do 

odpowiedniego doboru kleju, podłoża i wydruku. Wydruki będą przyklejone w sposób trwały, 

powierzchnia będzie idealnie gładka, a krawędzie będą przycięte ostro, w sposób idealnie 

prosty. Ewentualny nadmiar kleju zostanie usunięty, w przypadku powstałych plam z kleju 

wydruk należy wykonać ponownie, na koszt wykonawcy.  

• Zabudowy meblowe: 

Zabudowy meblowe powinny być mocowane w sposób trwały i stabilny. Wszystkie elementy 

mocowane do ściany powinny montowane być po wcześniejszym upewnieniu się, że w 

ścianach, w pobliżu planowanych mocowań nie występują instalacje. Wykonawca ma 

obowiązek zapoznać się z ostatecznym wykorzystaniem mebla.  

• Malowanie: 

Wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu, nieprzeznaczone do malowania należy 

dokładnie zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem. Podłoże do gruntowania powinno 

być dokładnie oczyszczone. Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać dwie 

warstwy farby.  

• Kulki krzemianowe: 

Jednostki kulek krzemianowych powinny być ukryte w specjalnie do tego przeznaczonych 

kasetach w gablotach. 

 

 

 

7. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót w 

nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Kontrola wykonania ekspozycji polega na sprawdzeniu wykonania zgodności z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami dokumentacji projektowej.  

Kontrolę przeprowadza się celem oceny czy zostały spełnione wymagania dotyczące 

wymaganych prac w zakresie: 

- zgodność z dokumentacją projektową 

- kolorystyka, wielkość 

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów z uwzględnieniem obowiązujących norm i 

specyfikacji 

- prawidłowość przygotowanych podłoży 

- jakość powłok 

Grafiki należy oceniać z bliskiej i dalszej odległości w warunkach oświetleniowych 

występującej w danej przestrzeni ekspozycyjnej.  

 

8. Wymagania dotyczące obmiaru dostaw i usług. 

Jednostkami obmiarowymi są: szt., klp., m2.   

 

9. Opis sposobu odbioru dostaw i usług.  

Podstawowym dokumentem odbioru jest protokół odbioru ostatecznego, sporządzony przez 

Zamawiającego. Gotowość dostaw i usług do odbioru zgłosi Zamawiającemu Wykonawca a 

odbioru dokona Zamawiający.  

Podczas odbioru ocenie podlegać będzie kompletność oraz jakość wykonania.  

Dokumenty wymagane do odbioru ostatecznego: 

- dokumentacja projektowa; 



- dokumentacja powykonawcza (z uwzględnieniem wszystkich zmian dokonanych w toku 

wykonania prac); 

- szczegółowe specyfikacje techniczne; 

- deklaracje i certyfikaty zgodności użytych materiałów; 

- protokół odbioru dostaw i usług. 

Dostawy i usługi, które zostaną nieodebrane należy wykonać ponownie lub je poprawić w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

 

10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Sposób płatności określony zostanie w umowie o realizację zamówienia pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

 

11. Dokumenty odniesienia – materiały wyjściowe 

• Projekt wystawy stałej w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – Tempora 

S.A 

• Przedmiary robót – Tempora S.A 

• Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót, dostaw i usług – Tempora S.A 

• Projekt wykonawczy Modernizacja wystawy głównej w Muzeum II Wojny Światowej w 

Gdańsku – MAE Multimedia Art & Education SP. Z O.O 

• Zlecenie, ustalenia robocze i wytyczne Zamawiającego 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014r. 

w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 

niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą. 
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