Gdansk, 12.01.2021 r.
PA.280.14.2020

do Wykonawcow

dotyczy: postepowania przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na
opracowanie dokumentacji pn. ,,Wielobraniowy projekt modernizacji budynku bylej
Elektrowni wraz z araniacjg wnetrz do celow wystawienniczych i z zagospodarowaniem
terenu oraz 7 obiektami tymczasowymi wraz 7 petnieniem nadzoru autorskiego na dzialce nr
3/5 na Westerplatte i innymi ustugami”

Zamawiajacy — Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdansku informuje, ze dokonuje
wyznaczenia dodatkowego terminu wizji lokalnej na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje dodatkowy termin WIZJI LOKALNEJ dnia 19 stycznia 2021
roku o godzinie 10:00 — spotkanie przed brama wjazdowa na teren wojskowy na
Westerplatte.

Z uwagi na konieczno$¢ wejscia na teren Jednostki Wojskowej, Wykonawca do dnia
15.01.2021 r., do godz. 12.00 (TERMIN OSTATECZNY) potwierdzi obecno$¢ na wizji
lokalnej oraz poda Zamawiajgcemu niezbgdne dane osobowe 0s6b biorgcych w niej udziat tj.
imi¢ 1 nazwisko osoby oraz numer d.o. lub nr PESEL - na adres mailowy
przetargi@muzeum1939.pl.

Majac na wzgledzie wejscie na tereny wojskowe, Zamawiajacy okresla ilo§¢ osob biorgcych
udzial w wizji lokalnej do maksymalnie dwoch od Wykonawcy.

Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Wojskowej wszyscy chetni Wykonawcy,
ktorzy zgtosza si¢ do dnia 15.01.2021 r. do godz. 12.00 nie bedg mogli wziaé udziatu w wizji
lokalnej, Zamawiajacy poda dla nich dodatkowy termin wizji ustalony z Jednostka
Wojskows.

PowyZsza zmiana stanowi integralng czes¢ SIWZ i jest wiazaca dla wszystkich
Wykonawcéw, zostala opublikowana zgodnie z art. 38 ust. 4 uPzp na stronie
Zamawiajacego BIP www.muzeum1939.pl.
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